

Joroisten kunta

TARJOUS

VARKAUS-JOROINEN LÄHILIIKENTEN AIKATAULUJEN JA REITTIIEN TARKENTAMINEN

Kiitämme yhteistyömahdollisuudesta ja tarjoamme mielellämme organisaatio-
tamme seuraavassa esitetyn työohjelman mukaisen suunnitelman laatijaksi.

1. TAUSTAA

Osana hyvinvointialueen palvelujärjestelmän uudistusta osa terveydenhuo-
lon palvelusta on tulevana vuosina saatavilla vain Varkaudessa. Joroisten
kunnassa on tehty valtuustoaloite Joroisten ja Varkauden välisten joukkoli-
kenneyhteyksien parantamiseksi, jotta terveydenhuollon palvelut olisivat pa-
remmin saavutettavissa.

Päivämäärä 14/03/2025

Ramboll Finland Oy

Kansikatu 5 B
33100 Tampere

P +358 20 755 611
<https://fi.ramboll.com>

2. TYÖN SISÄLTÖ

Työssä suunnitellaan aikataulu- ja reittimuutoksia, jotka mahdollistavat ny-
kyisten, pääsääntöisesti koululaisia ja toisen asteen opiskelijoita palvelevien
yhteyksien lisäksi myös Joroisten ja hyvinvointikeskus Aallon välisten matko-
jen tekemisen. Uudet yhteydet voivat perustua myös järjestettyihin vaihtoihin
Taulumäellä.

Muutokset suunnitellaan ensisijaisesti niin, että niiden toteuttaminen on mah-
dollista ilman linja-autojen määrän lisäämistä, jolloin kustannusvaikutuksia
muodostuisi vain lisäkilometreistä. Lisäksi tutkitaan toteutusmallia, jossa
linja-autojen määrää lisätään (yhdellä autolla). Suunnittelu tehdään erikseen
talvi- ja kesäkaudelle.

3. VUOROVAIKUTUS JA KOKOUKSET

Työn aikaiseksi vuorovaikutukseksi esitämme seuraavaa:

- Kolme ohjausryhmän kokousta
- Normaali sähköposti- ja puhelinkeskustelu tilaajan ja konsultin välillä.

Lähtökohtana on, että kokoukset pidetään etäkokouksina Teams-yhteydellä.
Tarvittaessa konsultilla on myös valmius osallistua paikan päällä järjestettä-
vään kokoukseen.

Ramboll Finland Oy
Y-tunnus 0101197-5, ALV rek.
Kotipaikka Espoo

4. LÄHTÖTIEDOT

Konsultin tulee saada käyttöönsä seuraava aineisto:

- Matkustajamäärätiedot sillä tarkkuudella kuin ne ovat ELY-keskuksesta saatavilla
- Muu tilaajan tarpeelliseksi näkemä tausta-aineisto (esimerkiksi mahdollisen kuntalaiskyselyn tulokset)

5. AIKATAULU

Työ voidaan konsultin puolesta aloittaa välittömästi. Työn kestoksi arvioimme noin kaksi kuukautta. Tavoitteena on, että työssä suunnitellut aikataulu- ja reittimuutokset voidaan ottaa käyttöön vuoden 2026 alussa.

6. TYÖN DOKUMENTOINTI

Valmis suunnitteluaineisto toimitetaan tilaajalle sähköisessä muodossa. Tuotettavia dokumentteja ovat aikataulut, reittikartat ja kustannusarviot.

7. TYÖN ORGANISOINTI

Hankkeen tilaajana ja maksajana toimii Joroisten kunta. Työn ohjaukseen osallistuvat lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus ja Varkauden kaupunki. Konsultina toimii Ramboll Finland Oy, jonka työryhmäksi työmääräarviointerineen esitämme seuraavaa:

- DI Pekka Vähätörmä (SKOL 01, 37 h, 125 €/h), projektipäällikkö/pääsuunnittelija
- DI Toni Joensuu (SKOL 01, 3 h, 125 €/h), laatuvaastaava ja projektipäällikön varahenkilö

Vähätörmä toiminut runsaat 27 vuotta joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten asiantuntijana. Hän on ollut mukana aiemmissakin Varkauden ja Joroisten alueen joukkoliikenteen kilpailutuksien valmisteluissa, joten suunnittelukohde on hänelle valmiiksi tuttu.

Joensuulla on erittäin laaja-alainen ja pitkäaikainen kokemus joukkoliikenteen monipuolisesta suunnittelusta.

Riskienhallinta; Force Major -tilanteessa Vähätörmän varahenkilönä toimii Joensuu. Tarvittaessa Rambollilla on mahdollisuus nimetä hankkeeseen muita henkilöitä. Vähätörmällä ja hänen varahenkilönään toimivalla Joensuulla on erittäin hyvät valmiudet työohjelman mukaisen suunnitelman laatimisen vaatimukset.

8. KUSTANNUKSET JA VELOITUSPERUSTEET

Edellä kuvatun työohjelman ja työmääräarvion mukaisen työn hinta-arvio on 5 000 euroa (+ alv) Lisäksi mahdollisten kokousmatkojen kulut laskutetaan toteutuman mukaisesti. Hinta-arviota ei ylitetä ilman tilaajan suostumusta. Kustannusarvio voi myös alittua.

Veloitusperusteeksi esitämme aikapalkkiota henkilöryhmittäin KSE 2013 kohdan 5.2.3 mukaisesti. Laskutuksen esitämme tapahtuvan kuukausittain hankkeeseen syntyneiden kustannusten mukaisesti.

9. MUUT EHDOT

Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013. Tarjous on voimassa kaksi kuukautta tarjouksen sisäänjättöajasta lukien.

Lisätietoja tarjouksestamme antaa projektipäällikkö Pekka Vähätörmä puh. 0400 543 678 tai email: pekka.vahatorma@ramboll.fi.

Tampereella 14.3.2025

Kunnioitavasti

Ramboll Finland Oy

Aleksi Vesanto
Yksikön päällikkö

Pekka Vähätörmä
Projektipäällikkö

Vahvistus

Tapahtuma 09222115557541577955

Dokumentti

Tarjous Varkaus-Joroinen lähiliikenteen aikataulujen uudelleensuunnittelu
Päädokumentti
3 sivua
Aloitettu henkilön Sari Mutikainen (SM) toimesta kello 2025-03-14 13:11:44 CET (+0100)
Viimeistely kello 2025-03-14 13:48:12 CET (+0100)

Aloittava osapuoli

Sari Mutikainen (SM)
Ramboll Finland Oy
sari.mutikainen@ramboll.fi
+358408284507

Allekirjoittajat

Aleksi Vesanto (AV)
Ramboll Finland Oy
aleksi.vesanto@ramboll.fi
+358447512228
Allekirjoitettu 2025-03-14 13:48:12 CET (+0100)

Pekka Vähätörmä (PV)
Ramboll Finland Oy
pekka.vahatorma@ramboll.fi
+358400543678
Allekirjoitettu 2025-03-14 13:31:33 CET (+0100)

Scrive on tehnyt tämän vahvistuksen. Kursivoidut tiedot on turvallisesti vahvistettu Scrive toimesta. Jos haluat saada lisätietoja tästä dokumentista, tutustu piilotettuihin liitteisiin. Käytä tähän tarkoitukseen PDF-lukijaa, joka voi näyttää piilotetut liitteet, esim. Adobe Readeria. Ole hyvä ja ota huomioon, että jos dokumentti on tulostettu, tällaisen tulostetun kopion alkuperää ei voida vahvistaa ja tällaisesta kopiosta puuttuu lisäksi kaikkien piilotettujen liitteiden tarjoama sisältö. Digitaalinen allekirjoitus takaa sen, että dokumentti voidaan todistaa aidoksi matemaattisesti ja ilman Scrive-palvelua. Scrive tarjoaa myös mahdollisuuden dokumentin alkuperän automaattiseen vahvistamiseen: <https://scrive.com/verify>

